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Indirizzo cantiere: Subappaltatore:
CMB SOCIETA' COOPERATIVA LARS GROUP Srl P.IVA 15908641002
Via Ca Rotte, 9 Via Cervano 77b-77¢
36075 Montecchio Maggiore - VI 31020 San Pietro di Feletto - TV Pos. INAIL,
USL 8 BERICA - ARMON - OSP Pos. INPS
MONTECCHIO - PROJECT- F Cassa Edile

pagamento.

A conferma di quanto convenuto, Vi inoltriamo I'affidamento dei seguenti LAVORI alle condizioni sotto specificate, pregandoVi di
restituire copia della presente, firmata e timbrata in ogni suo foglio, compreso documenti allegati. In caso contrario non sara cffettuato il

Affidamento di: Realizzazione impianti elettrici (FEM in generale, illuminazione, impianti speciali) Polo
Tecnologico e Aree Esterne del Nuovo Ospedale di Montecchio Maggiore (VI)

Descrizione U.M. Quantita Freom Vit
Iva esclusa

ANTINTRUSIONE A 1,00 2.428,27

Posa in opera di impianto antintrusione comprensivo di: cavi di CORPO

collegamento, centrali master e centraline di area, rilevatori in campo.

Comprensivo delle minuterie, delle prestazioni e delle attivita

necessarie al fine di rendere l'impianto completo e funzionante.

BLINDO di POTENZA A 1,00 14.072,58

Posa in opera di condotti sbarre prefabbricati e relative unita di CORPO

derivazione. Comprensivo delle minuterie, delle prestazioni e delle

attivita necessarie al fine di rendere l'impianto completo e

funzionante.

CABLAGGIO STRUTTURATO (apparati attivi) A 1,00 252,01

Posa in opera di elementi attivi rete dati, comprensivo di: switch, CORPO

access point, router, firewall Comprensivo delle minuterie, delle

prestazioni e delle attivitd necessare al fine di rendere l'impianto

completo e funzionante.

CANALINE PORTACAVI A 1,00 5.965,66

Posa in opera di canaline portacavi comprensive degli staffaggi CORPO

(statici e antisismici) e relativi accessori. Comprensivo delle

minuterie, delle prestazioni e delle attivita necessarie al fine di rendere

I'impianto completo e funzionante.

CHIUSURE REI A 1,00 223,31

Posa in opera di chiusure/sigillature REI comprensive dei relativi CORPO

accessori. Comprensivo delle minuterie, delle prestazioni e delle

attivitd necessarie al fine di rendere 'opera completa e funzionante.

CONTROLLO ACCESSI A 1,00 1.292,00

Posa in opera di impianto controllo accessi comprensivo di: cavi di CORPO

collegamento, centrali master e centraline di area, elementi in campo.

Comprensivo delle minuterie, delle prestazioni e delle attivita

necessarie al fine di rendere l'impianto completo e funzionante.

CONTROLLO ILLUMINAZIONE A 1,00 3.262,17

Posa in opera di impianto controllo illuminazione comprensivo di: CORPO

cavi di collegamento, centraline di area, elementi in campo.

Comprensivo delle minuterie, delle prestazioni e delle attivita

necessarie al fine di rendere l'impianto completo e funzionante.

CORPI ILLUMINANTI A 1,00 10.691,24

Posa in opera di corpi illuminanti. Comprensivo delle minuterie, delle | CORPO

prestazioni e delle attivitd necessarie al fine di rendere I'impianto

completo e funzionante.

DERIVAZIONI A 1,00 1.872,62
CORPO




® CMB. SOCIETA COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI
www.cmbearpi.it
‘ | I I CF. E PIVA 00154410369
REG. IMPR. MO N. 00154410369

ALBO COOPERATIVE A MUTUALITA PREVALENTE N°A100255

FONDATA NEL 1908

|

Posa in opera di cassette di derivazione, pozzetti, torrette a pavimento.
Comprensivo delle minuterie, delle prestazioni e delle attivita
necessarie al fine di rendere la posa completa e funzionante

EQUIPOTENZIALE — CAPTAZIONE

Posa in opera di impianto equipotenziale e di captazione, comprensivo
di prese di terra, collettori equipotenziali, nodi equipotenziali, tondi di
acciaio zincato, aste di captazione. Comprensivo delle minuterie, delle
prestazioni e delle attivita necessarie al fine di rendere l'impianto
completo e funzionante.

CORPO

1,00

4.521,95

EVAC

Posa in opera di impianto evacuazione comprensivo di cavi di
collegamento, centrale master e centraline di area, terminali in campo.
Comprensivo delle minuterie, delle prestazioni e delle attivita
necessarie al fine di rendere l'impianto completo e funzionante.

CORPO

1,00

2.865,33

RILEVAZIONE FUMI

Posa in opera di impianto rilevazione fumi comprensivo di centrali
master, centraline di area, moduli di stato, terminali in campo,
tubazioni per campionamento aria, cavi di collegamento.
Comprensivo delle minuterie, delle prestazioni e delle attivita
necessarie al fine di rendere l'impianto completo e funzionante.

CORPO

1,00

6.046,64

GRUPPI ELE

Posa in opera di gruppo elettrogeno comprensivo di strutture di
sostegno, inverter, cavi di collegamento. Comprensivo delle
minuterie, delle prestazioni e delle attivita necessarie al fine di rendere
I'impianto completo e funzionante.

CORPO

1,00

29.517,27

PUNTI ALIMENTAZIONE

Posa in opera di punti alimentazione, comprensivo di: tubazioni,
scatole di derivazione, scatole ad incasso, serie civile, placche,
morsettiere. Comprensivo delle minuterie, delle prestazioni e delle
attivitd necessarie al fine di rendere l'impianto completo e
funzionante.

CORPO

1,00

12.425,27

QUADRI

Posa in opera di quadri elettrici BT comprensivi dei relativi accessori.
Comprensivo delle minuterie, delle prestazioni e delle attivita
necessarie al fine di rendere la posa completa e funzionante

CORPO

1,00

29.636,38

QUADRIMT

Posa in opera di quadri elettrici MT comprensivi dei relativi accessori.
Comprensivo delle minuterie, delle prestazioni e delle attivita
necessarie al fine di rendere la posa completa e funzionante.

CORPO

1,00

3.329,99

RIFASAMENTO

Posa in opera di complesso di rifasamento comprensivi dei relativi
accessori. Comprensivo delle minuterie, delle prestazioni e delle
attivitd necessarie al fine di rendere l'impianto completo e
funzionante.

CORPO

1,00

1.029,04

SUPERVISIONE

Posa in opera degli elementi in campo del sistema di supervisione
comprensivo dei relativi accessori. Comprensivo delle minuterie, delle
prestazioni e delle attivita necessarie al fine di rendere l'impianto
completo e funzionante.

CORPO

1,00

?

15.483,75

TRASM. DATI

Posa in opera di impianto trasmissione dati, comprensivo di posa cavi
e posa elementi in campo. Comprensivo delle minuterie, delle
prestazioni e delle attivitd necessarie al fine di rendere l'impianto
completo e funzionante.

CORPO

1,00

4.070,03

Fatturazione: CMB SOCIETA' COOPERATIVA

Importo presunto:

148.986,00

Indicare in fattura; ORDINE N. G202600382

di cui oneri della sicurezza:  3.200,00

GESTIONE: CM013491;
CODICE PICO 32111;
CODICE CUP/CIG: D27E13000090008-83832624FE4;

Termini di consegna:

inizio lavori 01.03.2026, fine lavori
15.09.2026 con attivita di collaudo
ed avviamento impianti fino al
31.10.2026 il tutto come da
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CANTIERE: USL 8 BERICA - ARMON - OSP MONTECCHIO

- PROJECT- F

programmazione di dettaglio
condivisa

Oneri a carico Committente:
Tiro in quota

Progetto esecutivo

Aree di cantiere

Pagamenti: Bonifico Bancario 60 gg DFFM

Materiali (minuteria esclusa)

Trattenute a garanzia: 5,0%

Documenti allegati da restituire firmati:
Condizioni generali
Regolamento disciplinare SICUREZZA

Oneri a carico Subappaltatore:

Scarico

Movimentazione

Montaggi, assemblaggi, istallazioni e quant’altro necessario alla
corretta posa in opere con personale qualificato

Deposito differenziato imballaggi e rifiuti

Pulizia e accumulo rifiuti lavorazione a centro stanza
Tracciamento

Smaltimento imballaggi e rifiuti

Coordinamento tecnico operativo

Certificazioni e DICO

Sigillature REI (materiali esclusi)

Accessori per lo scarico

Progettazione costruttiva e realizzazione di elaborati grafici di
dettaglio e as-built finali

Fornitura minuteria

PLE o altri mezzi necessari per i lavori in quota

TIMBRO E FIRMA COMMITTENTE

l‘i'l‘ﬂl. tj'r:hljs-'{\)
B. Soclelg _Qﬁ operaliva

,"1"/1"'-'*‘ Davali

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE SUBAPPALTATORE

LARS GROUP SRL

ia Cer\mnoI 77blc
02095.)PIETRO D
3 C.F e 1590 641002
REA \ 426873 - S
larsgroupsrl@legalmaﬂ it




CALB. SOCIETA COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI
www.cmbearpiit

[
®
‘ I I I C.I. E PIVA 00154410369
REG. IMPR. MO N. 00154410369

ALBO COOPERATIVE A MUTUALITA PREVALENTE N°A100255
FONDATA NEL 1908

|
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SUBAPPALTO (LAVORI PUBBLICI)

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO. |l presente Contralto comprende tutte le prestazioni necessarie alla perfetta esecuzione dei Lavori che ne costituiscono
loggetto e dovra essere eseguito con organizzazione dei mezzi necessari e gestione autonoma a rischio del Subappaltatore, nel rispetto della normativa vigente e in conformita ai
documenti contrattuali.

ART. 2. REQUISITI DEL SUBAPPALTATORE. |l Subappaltatore ha consegnato al Committente la seguente documentazione in corso di validita: (a) attestazione di qualificazione
SOA o dichiarazione e documentazione attestante il possesso dei requisili di ordine tecnico-organizzativo ex art. 90 Dpr 207/2010; (b) Certificato aggiornato di iscrizione alla Camera
di Commercio; (c) DURC rilasciato ai sensi della normativa vigente. Il Subappaltatore dichiara (a) al fine di dimostrare, per quanto occorrer possa, di essere estraneo a fenomeni di
infilrazione mafiosa, ha prodotto e consegnato al Committente la seguente documentazione: - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA (per indicazione dei
soggetti sottoposti a verifiche antimafia); - dichiarazione sostitutiva dei soggetti sottoposti a verifiche antimafia; che si impegna a rinnovare periodicamente ogni 6 mesi, dandone
comunicazione al Committente, e unitamente a - dichiarazione di possesso deirequisiti morali; (b) di possedere i requisii di ordine generale ex art. 80 Digs 50/2016. Il Subappaltatore
deve segnalare entro 3 giomi le circostanze che possano interferire sui requisili necessari per la stipulazione e I'esecuzione del Contratto; la perdita dei stessi & causa di risoluzione
del Contratto.

ART. 3. CONDIZIONE SOSPENSIVA. L'efficacia e I'esecuzione del Contratto sono condizionale all'autorizzazione della Stazione Appaltante (S.A.) ai sensi di legge. In caso di
diniego dell'autorizzazione, il Contratto si intendera come mai stipulato, senza diritto del Subappaltatore a risarcimenti, indennizzi o rimborsi.

ART. 4. CORRISPETTIVO. 1. Il comispettivo del subappalto comprende limporto dei lavori e quello degli oneri della sicurezza. Il corrispettivo & assoggettato ad IVA nei modi previsti
dalla vigente nomativa. Gli cneri della sicurezza sono stimati. 2. | prezzi unitari sono fissi ed invariabili € non sono soggetti a revisione e, pertanto, non trova applicazione l'art. 1664,
comma 1, del Codice Civile. Il diritto al comispsttivo matura soltanto con 'accettazione dei Lavori da parte della SA.

ART. 5. CONTABILITA' E PAGAMENTI. 1. Si procedera al pagamento di acconti, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, accertato con la redazione di Stali d'avanzamento

lavori (Sal), secondo quanto di seguito previsto:

{a) il Direttore Tecnico di cantiere del Committente e Subappaltatore redigono, in contraddittorio la contabilita dei lavori, applicando alle quantita eseguite i prezzi concordati nel
Contratto di Affidamento, che sono comprensivi dell'importo dei costi della sicurezza;

(b) il Direttore Tecnico di cantiere predispone il Sal e lo trasmette al Subappaltatore per la sottoscrizione e redige il relativo certificato di pagamento in acconto o a saldo;

(c) Sal e cerlificato di pagamento sono sottoposti allapprovazione del Capo Commessa/Progetto del Committente;

(d) dopo l'approvazione, i certificali di pagamento sono frasmessi al Subappaltatore che, in data non antecedente a quella del certificato stesso, emette le relative fatture
esclusivamente in formato eletironico come previsto da Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 art. 1 comma 91 e le trasmette esclusivamente tramite canale accreditato SDI
riportando nel campo del formato xml “CodiceDestinatario” il codice A4707H7, unitamente al certificato di pagamento e al Sal, al Committente. Le fatture cosi emesse dal
Subappallatore dovranno riguardare esclusivamente prestazioni rese in forza del Contratto.

2. Il Subappaltatore dichiara di conoscere e rispetiare la Legge n. 136 del 13/08/2010 e assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge, verificando altresi

che siano rispetiati anche dai propri fornitori e/o contraenti in genere. Ai sensi dellart. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al Conlratto dovranno

essere eseguiti esclusivamente tramite bonifico bancario. Il Subappaltatore si impegna in particolare a:

a) comunicare alla Stazione Appaltante & al Committente gli estremi identificativi delfi clc dedicatofi da ulilizzare per i movimenti finanziari relativi al Contratto, nonché le generalita

ed il codice fiscale dellafe personale delegatale ad operare sulfi ¢fc medesimof;

b) consegnare copia della predetta comunicazione in formato "pdf" al Committente;

¢) trasmettere a mezzo mail il modulo in formato "excel” fornito dal Committente debitamente compilato.

Eventuali successive variazioni delfi clc dedicatofi elo delle generalita delle persone delegate ad operare sui medesimi, dovranno essere trasmesse alla Stazione Appaltante e al

Committente con le stesse modalita di cui sopra.

Tutti | movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno riportare i seguenti codici identificativi: D27E13000090008-8832624FE4.

3. Il Subappaltatore deve trasmettere al Committente:

{a) in data non antecedente a quella del certificato di pagamento, le fatfure come da precedente art. 5.1.(d), contenenti anche il numero dell'Ordine G202600382, Codice Geslione
CM013491, Codice Prodotto PiCo 32111, Codice CUP/CIG D27E13000090008-8832624FE4 e la denominazione del Cantiere USL 8 BERICA - ARMON - OSP MONTECCHIO
-PROJECT-F;

{b) prima di ciascun pagamento, il DURC attestante la regolarita del Subappaltatore;

{c) entro 15 giomi da ciascun pagamento, copia della relativa fattura quietanzata, con lindicazione delle ritenute in garanzia (R.G.) applicate dal Committente.

4, Le fatture dovranno pervenire al Committente almeno 45 giorni prima della scadenza. | pagamenti con scadenza nei mesi di agosto e dicembre saranno effettuati alla fine del

mese successivo,

ART, 6. GARANZIE. ASSICURAZIONI. Su ogni pagamento sara trattenuta una quota pari al 5,0%, indicata nel contratto di Affidamento, a garanzia della regolare esecuzione dei
Lavori, del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattual e del risarcimento di eventuali danni. L'importo delle R.G. sara corrisposto decorsi 6 mesi dalla redazione
del verbale di ulimazione dei Lavori, Il Subappaltatore s'impegna a consegnare prima dellinizio dei Lavori, copia della propria polizza per RCT & RGO o polizza appositamente
stipulata per i Lavori con massimale non inferiore a € 2.500.000,00, per la garanzia RCT, € non inferiore a € 2.500.000,00 per la garanzia RCO, nonché copia dellultima quietanza
di pagamento del premio che ne attesti la vigenza. E' fatto salvo ogni diritto ed azione del Committente per i risarcimento dei maggiori danni. In caso di ritardo nellultimazione della
Posa, il Subappaltatore & tenuto al pagamento della penale giomaliera pari alluno per mille dellimporto delle forniture affidate e al risarcimento del maggior danno

ART. 7. DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE IN REGIME DI QUALITA". Il Subappaltatore si adeguera ai criteri e alle modalita di applicazione e controllo del Sistema di Gestione per
la Qualita definiti dal Committente, In ogni caso dovranno essere applicate le specifiche tecniche del progetfo, la normativa vigente e i criteri di esecuzione "a regola d'arte". |l
Committente provvedera a segnalare al Subappaltatore le eventuali carenze efo difformita riscontrate nei lavori, ordinando la risoluzione degli inadempimenti e fissandone un termine.
| Lavori interessati dalla non conformita non saranno contabilizzati efo pagati fino a quando il Committente non attestera lintervenuta conformita. Nel caso linadempimento permanga
anche dopo il termine fissato, il Commiltente polra agire ai sensi del successivo art. 17. | controlli, gli accertamenti e le verifiche svolti dal Committente non esonerano il Subappaltatore
dalla responsabilit per gli inadempimenti i danni derivati dalle non conformité o dalle carenze rilevate, ancorché il Subappaltatore abbia ottemperato ai rilievi ricevuti.

ART. 8. RAPPRESENTANZA DEL SUBAPPALTATORE. Il Subappaltatore dirige & conduce i Lavori mediante persona idonea e capace, il cui nominativo dovra essere comunicato
per iscritto al Committente prima delfinizio dell'esecuzione; defta persona, munita dei necessari poteri attestati per iscritto, rappresenta il Subappaltatore in cantiere, garantendo una
presenza costante e lo svolgimento, in contraddittorio con gli incaricati del Committente, delle operazioni necessarie all'adempimento del Contratto. Il Rappresentante del
Subappaltatore & tenuto a segnalare per iscritto al Committente, tempestivamente e comunque entro il termine perentorio di 10 giorni dal loro verificarsi, tutte le circostanze che
possano interferire con la regolare esecuzione dei Lavori.

ART. 9. VARIAZIONI. Il Subappaltatore deve eseguire le variazioni disposte dal Committente e rinuncia ai limiti di cui agli artt. 1660 e 1661 del Codice Civile.

ART. 10. TERMINI DI ESECUZIONE. Il Committente pud disporre sospensioni o riconoscere proroghe, anche parziali, ai termini contrattuali per esigenze tecnico-organizzative o
per cause di forza maggiore. In tal caso il Subappaltatore nulla polra pretendere a litolo di risarcimento, rimborso o indennizzo.
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ART. 11, CONTROLLI E VERIFICHE. PENALL. 1. Il Subappaltatore & soggetto al controllo e alle disposizioni del Direttore dei lavori & del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione nominati dalla S.A.. Tale vigilanza non esonera da responsabilita il Subappaltatore in relazione alle risultanze della verifica di cui al successivo punto 3 e del collaudo
definitivo dellOpera da parte della S.A., fino alla definizione di tutte le pendenze. 2. Il Rappresentante del Subappaltatore e il Direttore Tecnico di cantiere, alla scadenza del termine
di ulimazione, constatano in contraddittorio per iscritto 'avvenuta ultimazione dei Lavori, concordando la data per la verifica, nel caso non intendano procedervi immediatamente.
Qualora il Direttore Tecnico di cantiere riscontri che i Lavori non sono stali ultimati secondo le previsioni contrattuali, prescrive al Subappaltatore per iscritto le misure che ritiena
necessarie per la coretta ulimazione, fissando un termine per I'adempimento, ferma restando Iapplicazione delle sanzioni contrattuali. 3. Riscontrala I'effettiva ultimazione dei
Lavori, nel termine fissato, le Parti procedono in contradditiorio alla redazione e sottoscrizione di apposito verbale. 4, Se il Subappaltatore non interviene alla constatazione
dell'ultimazione efo alla verifica del Lavori nei termini previsti, la verifica potra essere effettuata alla presenza di due tecnici, iscritti ai rispettivi Albi professionali, che sottoscriveranno
il relativo verbale e il cui costo sara posto a carico del Subappaltatore e trattenuto direttamente dalla rata di saldo. 5. La verifica non costituisce accettazione dei Lavari che si avra
solamente al momento dell'accettazione dei Lavori da parte della S.A. allesito del collaudo. 6. In caso di ritardo nell'ullimazione dei Lavori il Subappaltatore & tenuto al pagamento
della penale giomaliera pari all'uno per mille dellimporto dei lavori affidati e al risarcimento del maggior danno. 7. 1l Subappaltatore s'impegna ad eliminare i vizi, i difetti e le difformita
riscontrati fino al completo e regolare adempimento di tutte le obbligazioni.

ART. 12. OBBLIGH! E ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE. 1. Nellesecuzione dei Lavori e nelladempimento del Contratto e dei Documenti tecnico- contrattuali, i
Subappaltatore deve attenersi alle leggi, ai regolamenti, agli usi, alle discipline anche di carattere locale e a qualsiasi alira norma o disposizione applicabile, concemente gli
adempimenti di natura tecnica e gli obblighi fiscali, amministrativi, giuslavoristici, prevenzionali e quantaltro a carico dellimprenditore e del datore di lavoro. Nella fattispecie, il
Subappallatore dovra attenersi e forire evidenza circa il rispetto degli adempimenti in materia di normativa ambientale e nella attuazione delle prescrizioni riportate nei criteri
ambientali minimi, previsti per legge o richiamati contratualmente, ad ogni tempo vigenti nel corso dellesecuzione del contratto. 2. |l Subappaltatore deve provvedere a tutto quanto
occorre allesecuzione dei Lavori, che, anche se non elencato espressamente, si intende compreso nel Contratto e adeguatamente compensato con il corrispettivo pattuito ,
assumendo a proprio carico gli obblighi & gli oneri di seguito indicati a titolo esemplificativo: (a) l'organizzazione ed esecuzione dei Lavori a regola d'arte e nel rispetto delle norme
di conduzione del cantiere; (b) l'esecuzione di lavorazioni, somministrazioni, forniture e prestazioni in genere, anche complementari, in quantita e qualita adeguate; (c) limpiego di
personale operaio ed impiegatizio in quantita e qualita adeguate, con limpegno di sostituire, senza eccezione alcuna, il personale ritenuto inidoneo dal Committente. In particolare
{utti gli operatori dovranno essere edotti in merito alle misure previste o richieste ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro e personale, ma anche ai fini della protezione ambientale
ed all'applicazione delle necessarie misure di tutela. La documentazione attestante la formazione, addestramento ed informazione del personale circa gli adempimenti di interesse o
di competenza, dovra essere prodotta preventivamente all'accesso alle aree dilavoro. (d)limpiego di mezzi, macchine, attrezzature e 'esecuzione di opere prowisionali e quantaltro
occorrente alla movimentazione dei materiali e alla realizzazione delle lavorazioni. Per le opere prowvisionali di notevole importanza e complessitd, in rapporto alle loro dimensioni o
ai sovraccarichi, e comunque nei casi previsti dalle norme vigenti in materia, sara preliminarmente elaborato, a cura del Subappaltatore, un progetio comprendente almeno: 1) calcolo
di resistenza e stabilita; 2) disegno esecutivo. Il progetto dovra essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge. Il Subappaltatore, per ogni opera provvisionale
o parte di essa completata, dovra sottoscrivere il corretto montaggio in conformita al progetto o agli schemi di impiego. Copie del progetto, dei disegni esecutivi e della sottoscrizione
del corretto montaggio dovranno essere tenute in cantiere ed esibite, a richiesta del Committente o degli organi di vigilanza; (e) I'utilizzo di strumenti di misura e prova opportunamente
identificati e tarati, di cui consegna al Committente copia del certificato di avenuta taratura; il Subappaltatore riportera l'dentificazione dello strumento utilizzato in termini di
descrizione, codice identificativo e certificato di taratura in ogni documento di registrazione appropriato (es.: report, certificato di prova, scheda di registrazione controllo, etc...),
allegando il certificato di taratura stesso; (f) il pagamento di ogni sanzione od onere: comminati da autorita efo enti competenti, owero dalla Stazione Appaltante, in relazione a
violazioni di leggi, regolamenti e provvedimenti da parte del Subappaltatore, per le quali lo stesso s'impegna a tenere il Committente sollevato ed indenne; (g) il disbrigo di tutte le
pratiche relative allesecuzione dei Lavori, tranne quelle per legge a carico del Committente; (h) la produzione di ogni documento, cerlificazione e quant'altro possa essere richiesto
in conseguenza di leggi, regolamenti, provvedimenti o di disposizioni contrattuali. 3. Il Subappaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 e successive
modifiche e integrazioni in materia di responsabilita amministrativa degli enti. Il Subappaltatore dichiara altres] di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice Etico del
Committente e della Politica Integrata Aziendale/Codice di Condotta Fornitori/Codice di Condotta Anticorruzione resi disponibili sul sito internet www.cmbcarpi.com. |l Subappaltatore
dichiara di impegnarsi nell'esecuzione dei Lavori a tenere condotte conformi alle previsioni di cui al d.Igs. n. 2312001 nonché al Codice Etico del Committente e alla Politica Integrata
Aziendale/Codice di Condotta Fomitori/Codice di Condotta Anticorruzione del Commitiente, rendendosi disponibile a collaborare, qualora necessario, con I'Organismo di Vigilanza
del Committente. L'inosservanza dei principi di cui al Codice Etico del Committente e della Politica Integrata Aziendale/Codice di Condotta Fornitori /Codice di Condotta Anticorruzione,
nonché la commissione, anche nella forma del tentativo, dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 da parte del Subappaltatore, e di chiunque presti attivita lavorativa per lo stesso,
costituisce grave inadempimento contrattuale e consentira al Committente di risolvere il Contratto con semplice comunicazione scritta a mezzo raccomandata afr, salvo il diritto al
risarcimento dei danni derivanti dallinadempimento. Resta in ogni caso ferma la responsabilita del Subappaltatore per le perdite, i danni ele spese derivanti al Committente a seguito
della violazione del presente comma. 4. Il Committente promuove e persegue politiche di responsabilita sociale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel documento
"Politica Integrata Aziendale" reso disponibile sul sito intemet www.cmbcarpi.com. Il Subappaltatore dichiara di avere preso visione del predetto documento e si obbliga ad eseguire
il contratto nel rispetto dei principi in esso descritti. In particolare in relazione allo Standard SA8000 il Subappaltatore dichiara di aver preso visione della Brochure informativa SA8000
presente nel sito intemet www.cmbcarpi.com, che si impegna a rispettare.

ART. 13. PERSONALE. 1. Il Subappaltatore simpegna ad assolvere correttamente e tempestivamente agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti, dai
contratti collettivi di lavoro, dagli usi e dagli accordi sindacali, in materia di assunzione e trattamento retributivo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo del personale. 2. Il
Subappaltatore deve trasmettere al Committente: (a) prima dell'inizio dei Lavori, la documentazione di denunzia del lavoro agli enti assicurativi, antinfortunistici, previdenziali, inclusa
la Cassa Edile /Edilcassa competente. Nella denunzia a questultima dovra essere indicato il Codice Univoco del Cantiere (CUC) CNCECS012392549 fomito dal Committente, cosi
come previsto dal D.M. n. 143 del 25 giugno 2021, qualora di pertinenza; (b) con la periodicita prevista dalle norme vigenti e dal Contratto, e comunque in qualunque tempo su
fichiesta del Commitiente stesso, il DURC in corso di validita riferito allintera situazione aziendale del Subappaltatore, rilasciato ai sensi della normativa vigente; (c) l'elenco
nominativo delle presenze giomaliere del personale operante in cantiere. 3. Il Subappallatore deve consentire al di prendere visione elo estrarre copia del Libro Unico e delle
comunicazioni di avvenuta assunzione efo di awenuta cessazione del rapporto di lavoro inolirate al Centro per IImpiego competente per territorio, della documentazione aftestante
gli eventuali distacchi di personale o I'mpiego di lavoratori in somministrazione, delle ricevute del versamenti effettuati agli Istituli previdenziali ed assicurativi, alla Cassa
Edile/Edilcassa - con riferimento per questultima al Codice Univoco del Cantiere - e allEnte Scuola, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti alla verifica della regolarita nella
corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi e in genere nell'esecuzione di tutt gli adempimenti normativi e contrattuali. 4. Ai sensi del D.M. n. 143 del 25 giugno
2021 qualora di pertinenza, qualora il Committente rilevi una non corrispondenza dei versamenti effettuati dal Subappaltatore alla Cassa Edile/Edilcassa per lo specifico cantiere, ne
dara tempestiva comunicazione al Subappaltatore stesso che si obbliga sin da ora a integrare i versamenti di propria competenza e a dame tempestiva evidenza al Committente. 5.
In caso di inosservanza alle disposizioni del presente articolo, compreso il caso di rifiuto della documentazione indicata, potra essere disposta la sospensione dei pagamenti, senza
pregiudizio per qualsiasi altro diritto ed azione del Committente, fermo restando quanto previsto al successivo punto. 6. In particolare, in caso di mancala trasmissione del DURC,
owero nel caso sia rilavata la non regolarita contributiva del Subappaltatore, il Committente ordina la sospensione dei lavori per fatto e colpa del Subappaltatore slesso e lo diffida
per iscritto a trasmettere il DURC enfro un termine non superiore a 15 giorni. L'infruttuoso decorso del termine concesso consentira al Committente di risolvere il Contratto con
semplice comunicazione scritta. Al Subappaltatore & applicata la penale giomaliera per ogni giorno di sospensione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e ogni
conseguente responsabilita per la mancata regolarizzazione. 7. Il Subappaltatore, ai sensi della nomativa vigente: ha l'obbligo di dotare il personale operante in cantiere di apposila
tessera di iconoscimento comredata di fotografia contenente le generalita del lavoratore, le indicazioni del datore di lavoro, la data di assunzione e gli estremi dell'autorizzazione al
subappalto, curando che detta tessera sia esposta da ciascun lavoratore.

ART. 14, SICUREZZA DEI LAVORI. 1. Il Subappaltatore, nellambito della propria organizzazione e della gestione a proprio rischio, & tenuto a rispetiare tutta la normativa vigente
in materia di sicurezza e igiene del lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Igs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, assumendo la piena e totale
responsabiita della sicurezza delle atlivita di propria competenza. 2. Al fine di consentirgli la predisposizione del Piano operativo di sicurezza in ordine alle attivita di propria
competenza, il Commitiente ha trasmesso al Subappaltatore il Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla S.A. e il proprio Piano operativo di sicurezza. Il Subappallatore
s'impegna a restituire al Committente, almeno 20 giomi prima delfinizio della Fomilura, i predetti Piani di sicurezza sottoscritti per accettazione, unitamente al Piano operafivo di
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propria competenza, con le eventuali integrazioni in ordine ai rischi specifici derivanti dallo svolgimento dei lavori subappaltati. Il Piano operativo di sicurezza del Subappaltatore deve
contenere il nominativo, la data di nomina e le adeguate informazioni sulla reperibilita del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, che
sottoscrivono il Piano operativo stesso. Devono essere comunque rispettati nel Piano operativo di sicurezza i contenuti minimi previsti nel D.Igs. n. 81/08, all. XV e quanto altro
elencato nella scheda di valutazione POS, fornita dal Committente (allegato V), che deve essere restituita, debitamente compilata (nella colonna riferimenti POS), unitamente al
Piano operativo di sicurezza, 3. | Piani di sicurezza, ed i loro aggiornamenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e il Subappaltatore si impegna ad osservarli
insieme alle norme vigenti in materia, assumendo, direttamente ed autonomamente, le responsabilita derivanti da eventuali inadempimenti. 4. Il Subappaltatore & inoltre tenuto: (a)
ad attenersi alle indicazioni e disposizioni del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nominato dalla 8.A.; (b)a segnalare tempestivamente al Direttore Tecnico di cantiere
e al Coordinalore per la sicurezza in fase di esecuzione il verificarsi, in corso d’opera, di rischi specifici derivanti dalla propria attivita dei quali i Piani di sicurezza non abbiano tenuto
conto e a comunicare ogni informazione o proposta concernente le proprie scelte autonome nellorganizzazione e nell'esecuzione dei Lavori, che possano determinare conseguenze
sui contenuti & sulla gestione dei Piani di sicurezza, nonché I'insorgenza di situazioni che rendano necessario il loro adeguamento efo interventi di coordinamento tra le imprese
operantiin cantiere; (c) a sopportare ogni onere derivante dalla necessita di adottare misure di prevenzione e protezione connesse alla propria attivita; (d) segnalare tempestivamente
al Committente ogni infortunio, incidente efo mancato infortunio accorso al personale proprio, distaccato elo somministrato owvero dipendente dei propri eventuali fornitori presenti in
cantiere. Fornire, immediatamente a seguire, una deltagliata descrizione di quanto avvenuto, ogni documentazione relativa alla tracciabilita dellevento (es.: Certificati medici,
denuncia INAIL, ecc..), le evidenze certificative della effettiva chiusura e ripresa del lavoro del lavoratore infortunato, non esclusi eventuali verbali, sanzioni efo prescrizioni da parte
di autorita efo enti di vigilanza in ogni tempo notificati con riferimento al singolo evento e nel rispetto della normativa vigente.

ART. 15. TUTELA DELL’AMBIENTE E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTL. 1.l Subappallatore si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di tutela del suolo e delle
acque dallinquinamento, di gestione dei rifiuli speciali pericolosi @ non pericolosi e dei rifiuti di imballaggl, di inquinamento acustico ambientale e di inquinamento atmosferico,
assumendo la piena e totale responsabilita per qualsiasi illecito conseguente alla propria attivita impegnandosi a tenere il Committente sollevato ed indenne da qualsiasi costo,
spesa, onere e danno comungque ad esso derivante. 2, Il Subappaltatore siimpegna a gestire i rifiuti di imballaggi ed i rifiuti speciali pericolosi & non pericolosi prodotti dalla propria
atlivita e dai propri mezzi d'opera sia provvedendo al loro deposito temporaneo nelle apposite aree a cid destinate dal Committente, mantenendo pulito il cantiere, sia provedendo,
in qualita di produttore/detentore del rifiuto, all'awvio al loro recupero o smaltimento. Eventuali deroghe a quanto sopra descritto dovranno risultare da atto sottoscritto dal Committente.
3. Il Subappaltatore si impegna, nel caso in cui la propria attivita determini o causi inquinamento dellatmosfera, delle acque, del suolo o del sottosuolo, a provvedere con urgenza ad
eliminare alla fonte la sorgente inquinante e a bonificare e ripristinare i siti inquinati. 4. Il Subappaltatore & inoltre tenuto ad attenersi alle indicazioni e disposizioni del Piano di
gestione ambientale del Committente (Allegato T) e a rispettare quanto altro previsto a caraftere ambientale nella documentazione contrattuale.

ART. 16. DIVIETI. 1. Sono vietati la cessione del Conlratto e il subappalto dei Lavori. 2. Sono vietati la cessione, sotto qualsiasi forma, dei crediti derivanti dall'esecuzione del
Contratto, nonché il mandato efo la procura all'incasso. Di tali divieti il Subappaltatore dovra fame espressa menzione in ogni fattura.

ART. 17. RESPONSABILITA' E ADEMPIMENTI. 1. Il Subappaltatore garantisce che le opere avranno le qualita previste e saranno eseguite in conformita al Contratto, al progetto,
alle specifiche tecniche e alla normativa vigente. Il Subappaltatore risponde dei vizi, dei difetli e delle difformita di cui all'art. 1667 del Codice Civile, ancorché riconoscibili, denunciati
entro il temine di definitiva approvazione del Certificato di collaudo dellOpera. Il termine di garanzia di cui alfart. 1669 del Codice Civile decorre dallemissione del Certificato di
collaudo prowvisorio positivo dell'Opera da parte della S.A. In caso di A.T.I. o di Consorzi, le disposizioni contrattuali ¢ le conseguenti responsabilita s'intendono estese a tutte le ditte
associate o affidatarie e il Subappaltatore se ne assume la completa ed autonoma responsabilita impegnandosi a tenere il Committente sollevato ed indenne da qualsiasi costo,
spesa, onere e danno comunque ad esso derivante,

ART. 18. INADEMPIMENT! E RISOLUZIONE. 1. Nel caso in cul l'esecuzione dei Lavori non proceda nel termini previsti, o si verifichino inadempimenti, il Committente diffida per
iscritto (a mezzo raccomandata alr) il Subappaltatore ad adempiere entro un termine di almeno 15 giomi, fatta salva I'applicazione di un minor termine in caso di inadempimenti che
possano compromettere i lavori realizzati o la sicurezza di persone e cose. L'infruttuoso decorso del termine concesso consentira al Committente di risolvere il Contratto con semplice
comunicazione scritta (a mezzo raccomandata air). 2. La violazione: (a) delle disposizioni in materia di tracciabilité dei flussi finanziari di cui all'art. 5.2; (b) delle disposizioni in
materia di responsabilith amministrativa degli enti di cui al precedente art. 12.2, (c) delle disposizioni in materia di personale di cui alfart. 13; (d) delle disposizioni in materia di
sicurezza di cui all'art, 14; (g) delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e gestione dei rifiuti prodotti di cui allart. 15; (f) dei divieti di cui all'art. 16; (g) delle disposizioni
normative e contrattuali in materia di ¢.d. "antimafia” (ad es. e in particolare della Legge n. 55/90, della Legge n. 646/1982, del Decreto Legislativo n. 159/2011 e delle successive
variazioni ed integrazioni e dei relativi provvedimenti esecutivi e attuativi) e/o la sopravvenuta perdita dei requisiti per liscrizione alle c.d. “White List’, di cui allarticolo 1 comma 52
della legge 6 novembre 2012 n. 190, durante 'esecuzione del Contratto; costiluisce grave inadempimento contrattuale e consentira al Gommittente di risolvere il Contratto con
semplice comunicazione scritta (a mezzo raccomandata a/r), ferma restando limmediata sospensione dei pagamenti. 3. In tutli i casi di risoluzione del Contratto, il Committente
sospenderd i lavori, dandone comunicazione al Subappaltatore e fissando la data e 'ora per o svolgimento delle operazioni di verifica e constatazione dello stato di fatto dei lavori,
secondo le procedure di cui al precedente art. 11, ferma restando la definitiva acquisizione delle penali e fobbligo del risarcimento del maggior danno, a garanzia del quale potranno
essere trattenutii corrispettivi eventualmente ancora dovuti e le R.G.. 4. Il Subappaltatore autorizza sin d'ora il Committente a ricevere le opere nello stato in cui si trovano al momento
della risoluzione e a non versare, sino a completa definizione delle questioni insorte, le somme ancora dovute, fermo restando il diritto all'escussione delle garanzie prestate. 5. Il
Subappaltatore risponde di inosservanze o inadempimenti al Contratto anche in caso di mancata immediata contestazione da parte del Committente.

ART. 19. RECESSO DEL COMMITTENTE. Il Committente pud recedere dal Contratto riconoscendo al Subappaltatore esclusivamente il corrispettivo per i lavori regolarmente
eseguiti al momento del recesso.

ART. 20. DOCUMENTI CONTRATTUALI, Formano parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti documenti debitamente sottoscritti che, ancorché non materialmente
allegati, le Parti dichiarano di conoscere ed accettare:

(A)  Pianodi sicurezza e di coordinamento;

(T)  Piano di gestione ambientale predisposto dal Committente;

(V)  Scheda valutazione POS.

In caso di discordanze tra documenti contrattuali efo fra questi ed il Contratto, si fara riferimento allinterpretazione piir coerente con il contenuto del Contratto e delle Condizioni
Generali di Contratto di Subappalto, le norme dei quali si intendono in ogni caso prevalenti su qualsiasi altra diversa patuizione contenuta negli allri documenti contrattuali. In caso
di discordanza fra il Contratto e le Condizioni Generali di Conlratto di Subappalto prevarranno queste ultime.

ART. 21. FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA. Tutte le controversie concernenti il Contratto sono di competenza esclusiva del Foro Modena.

ART. 22. PRIVACY E RISERVATEZZA, Il Committente informa il Subappaltatore che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 & s.m.i. (c.d. “GDPR" in materia di Privacy)
recante disposizioni a tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali fomnili dal Subappaltatore stesso formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza , come da informativa disponibile sul sito internet del Committente www.cmbcarpi.com. Il Subappallatore si
impegna, inoltre, per sé e per i propri dipendenti ed ausiliari, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e, comunque, divulgare in qualsiasi modo I'oggetto e le attivita
oggetto della documentazione conlrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti al Committente e relativi ai criteri di produzione, al know-how, alle procedure e ai sistemi messi
eventualmente a disposizione del Subappaltatore da parte del Committente o comungue da esso conosciuti nel corso dell'esecuzione delle attivita contrattuali. Il Subappaltatore &
tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie, sia allintemo della propria organizzazione, sia nello svolgimento di ogni attivita in cui la stessa abbia titolo per ottenere
analoghe misure da sue terze parti. L'eventuale grave inadempimento da parte del Subappaltatore dara diritto al Committente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto
salvo il risarcimento dei danni.
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ART. 23. DISPOSIZIONI FINALL. 1. Qualsiasi modifica, variante, agevolazione, concessione, impegno o quantaltro in deroga al Contratto efo ai Documenti contrattuali, deve risultare
da un altro atto scritto; in nessun caso varra la prova testimoniale.

Letto, approvato e sottoscritto, in Carpi, in data 29/01/2026.
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Il Subappaltatore dichiqrﬂ'ﬁ_’_lz'f‘vemm E;.disppgmiare specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile tutte le clausole contrattuali ed in particolare quelle di cui agli
articoli: 4 (Corrispettivo); 5 (Contabilita e pagamenti); 9 (Variazioni); 11 (Controlli e verifiche. Penali); 13.6 (Personale); 17 (Responsabilita); 18 (Inadempimenti e risoluzione); 19
(Recesso); 21 (Foro competente in via esclusiva).
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